



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขยายลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายสุภกร รินพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน  
จังหวัดอุตรดิตถ์  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๓๙,๐๐๐.๐๐....บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ....ขยายลานตากผลผลิตทางการเกษตร.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน....๔๙๘,๔๐๐.๐๐....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง \_\_\_\_\_
  - ๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมลชน คุตคุ้ม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรวิไล คงทอง	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายเอกชัย ชินเกต	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

๑

(ปร. 5)

สรุปผลการประเมินผลราคาต่อตาราง

โครงการ : ขยายขนาดการผลิตทางกรมชลประทาน หมู่ที่ 4

รายละเอียด : ก่อสร้างถนนลาดยาง คสล.ขนาด 3.5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร.

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคาบ อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาสัญญา : 45 วัน

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาบ

แบบสภที่ :

ประมาณราคาต่อเนื้อ :

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าเบ็ดเสร็จ (บาท)	FACTOR F	รวมค่าต่อตาราง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนลาดยางที่วัดสิริมาเหล็ก	381,234.30	1.3074	498,425.73	F 1100 ตาราง รทพ.นั้น 26,000-26,999 ม.
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	เงินโอน				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ...6...%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ...7...%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)			498,425.73	
	คิดเป็นเงินต่อตาราง			498,400.00	
	ตัวอักษร				

(เขียนกำกับแปลพันหรือหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำกับราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

( นายสมชาย กุดคุ้ม )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายเอกชัย ชินกฤต )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายสมชาย กุดคุ้ม )  
นายก อบจ. หนองบัวลำภู



ตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานตาก ม.4  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 บ้านนาป่าคาย  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ป่าคาย

เงื่อนไข		ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	Factor F	
เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	0.5	1.3074	
เงินประกันผลงานหัก	0 %	1	1.3050	
ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %	2	1.3035	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	5	1.3003	
		10	1.2943	
สูตรคำนวณหาค่า Factor F		15	1.2594	
		20	1.2518	
สูตรคำนวณหาค่า Factor F = $D - \left[ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right]$		25	1.2248	
		30	1.2164	
เมื่อ		40	1.2161	
		50	1.2159	
A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	=	418,378.00	60	1.2061
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	418,378.00	70	1.2050
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	500,000.00	80	1.2050
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	1.3074	90	1.2049
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1.3074	100	1.2049
แทนค่าสูตร			150	1.2023
Factor F =	1.3074 -	$\left[ \frac{[(1.3074 - 1.3074) \times (418,378.00 - 418,378.00)]}{(500,000.00 - 418,378.00)} \right]$	200	1.2023
Factor F =	1.3074 -	0.00000000	250	1.2013
Factor F =	1.30740000		300	1.1951
			350	1.1866
			400	1.1858
			500	1.1853
			> 500	1.1788
สรุปค่าต้นทุนงาน	=	418,378.00 บาท		
ค่า Factor F	=	<u>1.3074</u>		

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เพียงยึดตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"